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1.

OBJETO Y SITUACION.

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regiran la prestacidn
del servicio de arquitectura e ingenieria para los trabajos de REDACCION DE PROYECTO
Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE (OBRA DE EDIFICACION / ACTUACION URBANA).

2.

3.

El

DATOS GENERALES.

Tipo de obra: Edificacion, urbanizacion

Clase de obra (Art. 232 LCSP): Primer establecimiento, reforma, restauracion,
rehabilitacion o gran reparacion, demolicion.

Uso (Art. 2.1 LOE): Administrativo, sanitario, religioso, residencial, docente, cultural.
Superficie construida total estimada: 000,00 m2

Superficie de la parcela: 000,00 m2

Longitud del frente de fachada: 000,00 m2

Superficie el ambito de actuacién: 000,00 m2

Presupuesto de Ejecucion Material estimado de las obras: 000.000,00 euros
Presupuesto total estimado: 000.000,00 euros, IVA incluido.

TRABAJOS A DESARROLLAR.

servicio de arquitectura e ingenieria a desarrollar para las obras de (obra de

edificacion / actuacion urbana), incluira los siguientes trabajos:

PROYECTO:

Levantamiento topografico de la parcela.

Estudio geotécnico realizado por empresa homologada y firmado por técnico
competente.

Redaccién del proyecto bdsico de las obras de edificacidon y urbanizacion adscritas.
Redaccién de proyecto de ejecucidon de las obras de edificacion y urbanizacién
adscritas.

Redaccién de proyecto de urbanizacion (en actuacion urbana).

Estudio de integracion paisajistica (en actuacion urbana/entorno catalogado/medio
natural).

Elaboracion y desarrollo el plan de participacion publica (en actuacion
urbana/entorno catalogado/medio natural).

Estudio previo arqueoldgico (en zonas de proteccion arqueoldgica).

Estudio de seguridad y salud.

Estudio de gestion de residuos de construccién y demolicion.

Redaccion de los proyectos especificos de las instalaciones.

Redaccién del proyecto de actividad para autorizacién ambiental o licencia de
apertura.

Redaccién de plan de emergencia y autoproteccion.



= Elaboracién de presentacién multimedia del proyecto supervisado en formato PPT o
similar, para la publicaciéon y/o difusién del proyecto.

DIRECCION:

= Supervision del Plan de Seguridad y Salud.

= Aprobacion del Plan de Gestion de Residuos de construccion y demolicidn.

= Formalizacién de las actas de comprobacion de replanteo, asi como las de
suspension y reinicio que puedan resultar necesarias.

= Direccion de obra, que incluira la redaccion de aquellos proyectos modificados pue
pudieran surgir durante la ejecucién de la obra.

= Direccion de la ejecucion material de la obra, incluyendo el control de calidad de las
obras.

= Direccion técnica de las instalaciones especificas.

= Coordinacién de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las obras.

= Elaboracion de todos los documentos necesarios para la obtencidén de autorizaciones
sectoriales de organismos competentes.

= Elaboracion de la documentacion de la obra terminada, incluyendo el proyecto final
de obra.

= Elaboracion del Libro del Edificio (obras de edificacion).

= Certificados finales de instalacién de los proyectos especificos de instalaciones.

= Certificado final de obra.

= Formalizacion del acta de recepcidn.

= Elaboracion de la documentacién necesaria para la correspondiente declaracién o
alteracion catastral de las obras ejecutadas.

= Elaboracién de la documentacién necesaria para la declaracién de obra nueva y de
divisién horizontal, en su caso (obras de edificacion).

= Comprobacién de las obras durante el periodo de garantia y propuesta de
liquidacion del contrato de obras.

El alcance de las prestaciones sefialas incluird igualmente la elaboraciéon de cuanta
documentacion venga prevista en normas de cardacter legal o reglamentario, incluyendo
de igual modo las derivadas de la Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP) y del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP),
con especial referencia a los trabajos de supervisidn y seguimiento del contrato de obras
qgue se formalice para su correcta realizacién, correspondiente al Director Facultativo
como responsable del contrato, conforme a lo establecido en el Art. 62.2 y en los
articulos 237 a 246 de la LCSP.

El contenido minimo de los proyectos se detalla en el apartado 8 del presente Pliego.

4. AMBITO DE ACTUACION DEL PROYECTO.



El ambito de actuacion del proyecto a redactar se corresponde con (el edificio municipal
/ parcela municipal / el espacio urbano) con referencia catastral REFCATXH000O, situado
en (direccion en el municipio).

(Obras de edificacion).
Se incluye en el ambito de actuacion el entorno urbano inmediato recayente a
los frentes de fachada, asi como (otras condiciones de acceso o conexion).

5. OBIJETO DEL PROYECTO.

El objetivo del proyecto a redactar es la construccion, reforma, adecuacion, mejora de
(obras de edificacion / actuacion urbana), incluido en el plan, programa, fondo,
convocatoria, y como desarrollo de (objetivos, agenda y estrategia de desarrollo u otras
referencias).

6. PROGRAMA FUNCIONAL.

El programa funcional y de necesidades a desarrollar es el siguiente:

AREAS/DEPARTAMENTOS/ZONAS.

Relacion de espacios y superficies en m2
Relacion de elementos y/o instalaciones.

EDIFICACION.

Relacion de espacios y superficies en m2:

Dependencia. Superficie util.
= Vestibulo/Control de acceso 000 m2
= Salal 000 m2
= Sala2 000 m2
= Sala3 000 m2
= Aseos generales 000 m2
=  Almacén 000 m2
= Archivo 000 m2
= |nstalaciones 000 m2
= TOTAL 000 m2

URBANIZACION INTERIOR.

Relacion de espacios y superficies en m2:



Zona. Superficie.

=  Patio 000 m2
= Jardin 000 m2

Relacion de elementos y/o instalaciones:

= Alumbrado exterior.
= Riego, jardineria y mobiliario urbano.

URBANIZACION EXTERIOR.

Relacion de espacios y superficies en m2:

Area. Superficie.
= Red viaria 000 m2
= Jardin 000 m2
= Plaza o zona de estancia 000 m2
= Edificaciones auxiliares 000 m2
= Pérgolas 000 m2

Relacién de elementos y/o instalaciones:

= Pavimentacion viaria.

= Muros, protecciones.

= Alumbrado publico.

= Jardineria.

= Abastecimiento de agua.

= Saneamiento.

= Evacuacién de pluviales.

=  Suministro eléctrico.

= Telecomunicaciones.

= Sefalizacion viaria.

= Sefalética y orientacion urbana.

= Mobiliario urbano.

= Equipamientos y servicios urbanos: recogida de residuos, punto de carga de
vehiculos, carga y descarga, quioscos, pérgolas, etc.

Las superficies y dimensiones arriba indicadas se concretaran en el proyecto técnico a
redactar, atendiendo al presupuesto total establecido y a la solucidon técnica a
desarrollar, teniendo las superficies indicadas caracter minimo y orientativo.



7. CONDICIONES DE DISENO.
7.1. Aspectos generales.

(Con anteproyecto o memoria técnica previa).

La distribucion y situaciéon de las construcciones y edificaciones recogida en el
Documento Técnico elaborado, podrdn ser objeto de revisién, de cara a optimizar las
caracteristicas funcionales, la calidad técnica o las condiciones de mantenimiento.
En este sentido, las caracteristicas y calidades a definir en el proyecto deberan
permitir alcanzar un grado de calidad y funcionalidad adecuado, para lo cual el
diserio a realizar tendrda en cuenta criterios de indole técnico, funcional, ambiental,
paisajistico, constructivo, de seguridad, de mantenimiento, de gestion y econdmico.

(Sin anteproyecto o memoria técnica previa).

Las caracteristicas y calidades a definir en el proyecto a redactar deberan permitir
alcanza un grado de calidad y funcionalidad adecuado, para lo cual el disefio a
realizar tendra en cuenta criterios de indole técnico, funcional, ambiental,
paisajistico, constructivo, de seguridad, de mantenimiento, de gestion y econdmico.

7.2. Diseio, ordenacion y composicion.

Los criterios compositivos y estéticos del disefio seran de libre decision del proyectista
sin menoscabo de los restantes requisitos o necesidades a satisfacer y dentro de los
limites presupuestarios que se hayan establecido, cuidando de igual modo la integracién
de las obras en el entorno urbano y medio natural existente, asi como su adecuada
conexién y vertebracion con el resto de elementos del territorio.

7.3. Condiciones urbanisticas.

El @mbito de actuacién esta clasificado como suelo urbano / suelo no urbanizable y
calificado urbanisticamente como calificado urbanisticamente como red viaria / parcela
edificable de uso dotacional destinada a equipamiento cultural / sanitario / docente /
deportivo / etc., siendo los parametros urbanisticos generales, siendo los parametros
urbanisticos generales, los siguientes:

= Edificabilidad maxima:

= N2 de plantas permitidas:

= Altura maxima reguladora:

= Altura maxima total:

= QOcupacion maxima:

= Retranqueo a frente de parcela:

= Retranqueo al resto de lindes:

= Cuerpos volados:

= Dotacion de plazas de aparcamiento en el interior:



7.4. Accesibilidad.

Debera resolverse la accesibilidad de personas con movilidad reducida desde el exterior,
en el acceso y en los recorridos horizontales o verticales a vestuarios, aseos, playas,
vasos Yy espacios para usuarios, sin barreras arquitectdnicas y con la disposicidén de las
instalaciones y ayudas técnicas necesarias para obtener un nivel adaptado de
accesibilidad, conforme con la legislacidon vigente de obligado cumplimiento y de
aplicacion.

Se observara el cumplimiento de las normativas obligatorias relativas a la accesibilidad
en Edificacion y Espacios Urbanizados.

7.5. Condiciones ambientales.
Se tendra en cuenta en el disefio de las instalaciones a proyectar un consumo energético
eficiente y limitado, asi como la posible utilizacion de energias renovables (solar, edlica,

biomasa, hidraulica, geotérmica, etc.) para dicho consumo energético.

Debera considerarse un uso racional del agua reduciendo su consumo mediante los
medios y soluciones técnicas necesarias.

Se impedird la emision de materias contaminantes al aire o a las aguas.
Se contemplard la separacién de residuos, asi como el reciclaje de los mismos.

Los elementos constructivos y las instalaciones de las obras a proyectar seran duraderos
y su coste de conservacién y mantenimiento serd minimo.

7.6. Condiciones particulares.

AREAS/DEPARTAMENTOS/ZONAS.

Requisitos técnicos, funcionales, ambientales

ACCESO.

La zona de control de acceso sera visible y accesible desde el espacio exterior, debiendo
disponer de control visual sobre el recinto general y el entorno inmediato, previendo un

posible acceso rodado para trabajos de mantenimiento.

Los diferentes accesos contaran con los correspondientes sistemas e instalaciones de
control de acceso y aforo mediante tornos o elementos equivalentes.
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SALAS

En la distribucidn de espacios se atenderd a la posible independencia funcional de las
diferentes salas previstas, como salas de reunidn, sala de exposiciones o salas de
formacion, independizando el funcionamiento de sus instalaciones asi como de los
elementos de acceso y control.

Contard con acceso directo desde el vestibulo facilitdndose su identificacion y
orientacién desde el resto de estancias del edificio.

ASEOS Y CUARTOS DE LIMPIEZA.

Todas las plantas contaran con aseos generales y cuartos de limpieza, debidamente
identificados, posibilitando el uso simultaneo de estos ultimos sin interferir en el uso
general del edificio.

ORDENACION Y URBANIZACION.

En el disefio de la urbanizacién se atendera a criterios ambientales y paisajisticos,
procurando potenciar su caracter histoérico, asi como otros medios de movilidad urbana,
mitigando los posibles efectos del trafico rodado.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO.

El proyecto incluird la dotacion del mobiliario y equipamiento basico necesario para su
puesta en servicio, asi como toda la sefialética informativa, general o de orientacién
necesaria.

En las instalaciones generales, se incluiran las instalaciones de megafonia, telefonia y
datos, asi como una instalacion de seguridad con video-vigilancia y alarma,
contemplando su conexidn con el puesto de acceso o control.

8. CONTENIDO DE LOS PROYECTOS.

8.1. Estudio previo o anteproyecto.

El estudio previo o anteproyecto expondrd los aspectos fundamentales y las
caracteristicas generales de la obra: funcionales, formales, constructivas y econdmicas,
al objeto de proporcionar una imagen global del proyecto y establecer un avance del
presupuesto, verificando las instalaciones, elementos y caracteristicas de la parcela o
del ambito de actuacion que puedan impedir el desarrollo de las obras a proyectar o

llevar a cabo el replanteo previo de manera positiva.

El estudio previo o anteproyecto contendra la siguiente documentacion:
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8.2

Memoria descriptiva general de las obras.

Planos generales de ordenacién o distribucidn de los espacios previstos.
Esquemas funcionales de las instalaciones o servicios urbanisticos.
Estimacién econdmica o avance del presupuesto por capitulos.

Proyecto de obra.

El Proyecto de Obras deberd comprender al menos los documentos que se indican en el
art. 233 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y que se citan a continuacién:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogera los
antecedentes y situacién previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la
justificacion de la solucion adoptada, detallandose los factores de todo orden a tener
en cuenta.

Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede
perfectamente definida, asi como los que delimiten la ocupacién de terrenos y la
restitucion de servidumbres y demas derechos reales, en su caso, y servicios
afectados por su ejecucion.

El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hara la descripcion de las
obras y se regulard su ejecucion, con expresidon de la forma en que esta se llevara a
cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera
en que se llevara a cabo la medicidén de las unidades ejecutadas y el control de
calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecucién.

Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresién de los precios
unitarios y de los descompuestos, estado de mediciones y los detalles precisos para
su valoracidn. El presupuesto se ordenara por obras elementales, en los términos
gue reglamentariamente se establezcan.

Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de caracter indicativo, con
prevision, en su caso, del tiempo y coste.

Las referencias de todo tipo en que se fundamentara el replanteo de la obra.

El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico de seguridad y salud,
en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras.

Cuanta documentacion venga prevista en normas de caracter legal o reglamentario,
con especial atencion al Estudio de Gestion de Residuos de construccién y
demolicion, asi como al Plan de Control de Calidad, propuesta de Clasificacién del
Contratista y justificacion de la Declaracion de Obra Completa, entre otros.
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El proyecto debera igualmente atender al contenido minimo establecido en el Anejo 1
del Cdédigo Técnico de la Edificacién (CTE), incluyendo de igual modo las obras e
instalaciones de urbanizacién necesarias para la conexién e integracién de las obras
proyectadas con los servicios existentes, atendiendo a las condiciones establecidas por
los organismos titulares y empresas concesionarias o distribuidoras de los diferentes
servicios urbanisticos (agua, gas, saneamiento, pluviales, electricidad, alumbrado,
telecomunicaciones, riego, etc.).

El proyecto se acompafiard de los siguientes Anexos:

Anexo 1: Listado de normativa de obligado cumplimiento debidamente actualizada.
Anexo 2. Estudio Geotécnico, de acuerdo con lo establecido en la LCSP y el CTE

Anexo 3: Certificado de Eficiencia Energética del proyecto.

Anexo 5: Estudio de Seguridad y Salud.

Anexo 6: Estudio de Gestion de Residuos de construccion y/o demolicion.

Anexo 7: Estudio de integracion paisajistica (actuaciones urbanas, conjuntos
catalogados, medio natural).

Anexo 7: Plan de Control de Calidad.

Anexo 8: Cuadro de superficies Utiles y construidas, por plantas completas y sumatorio
total.

Anexo 9: Documentacion administrativa: Plan de obra, declaracién de obra completa,
clasificacién del contratista, formula de revisién de precios.

Anexo 10: Condiciones de conexidon y acometida de las empresas concesionarias y
suministradoras.

(Actuaciones urbanas).

Conforme alo establecido en la LOTUP, el proyecto a redactar contemplard entre
los condicionantes de disefio la perspectiva de género, incluyendo el
correspondiente apartado descriptivo y justificativo de su aplicacién.

La redaccion del estudio de integracion paisajistica incluird la previa elaboracién
y tramitacién del Plan de Participacion Publica, incluyéndose en el servicio a
prestar la elaboracidén de la documentacidn necesaria, asi como la participacién
y asistencia a las sesiones informativas o participativas que se propongan,

(Obras con lotes o fases de ejecucion).

En la redaccién del proyecto deberad preverse los diferentes lotes o fases de
ejecucidon de las obras establecidas en el objeto del contrato, conforme a lo
establecido en el pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP).

En relacion con lo anterior, el presupuesto de las obras deberd estructurarse atendiendo
a los diferentes lotes o fases de ejecucion previstas, estableciendo los correspondientes
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presupuestos parciales, asi como el resto de informacién y documentacidon necesaria
para su posible licitacion, adjudicacion y/o ejecucién de manera independiente.

8.3. Proyecto de obra modificado.

En caso de que se requiera la elaboracién de un proyecto modificado, este sustituira al
proyecto original, incluyendo por tanto los mismos apartados y documentos
establecidos, redactando un proyecto refundido, incorporando los siguientes apartados
especificos:

a) Memoria justificativa del proyecto modificado.

b) Memoria descriptiva de las modificaciones introducidas.

c¢) Memoria constructiva de las modificaciones introducidas, indicando las soluciones
constructivas eliminadas o modificadas, asi como su incidencia en el presupuesto
general.

d) Programa de trabajo actualizado, incluyendo el posible incremento del plazo
derivado de la modificacién del proyecto.

e) Presupuesto modificado, integrado o no por varios parciales, con expresion de los
precios unitarios y de los descompuestos, estado de mediciones y los detalles
precisos para su valoracion. El presupuesto se ordenara por obras elementales, en
los términos que reglamentariamente se establezcan.

8.4. Proyecto de actividad (obras de edificacion).

El Proyecto de Actividad debera comprender toda la documentacién descriptiva y
justificativa de la normativa y reglamentos de aplicacion, con especial referencia a la
legislaciéon ambiental, asi como la reglamentacion sobre Espectdculos Publicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos que resulte de aplicacién, entre
otras disposiciones.

El proyecto de actividad debera redactarse se manera individual para las diferentes
actividades previstas, con la finalidad de posibilitar su autorizacion, explotacion y
gestion de manera independiente, presentando la documentacién antes sefialada
dividida en dicho sentido.

8.5. Proyectos especificos de instalaciones.

Los Proyectos Especificos de instalaciones, debera comprender toda la documentacion
descriptiva y justificativa de la normativa técnica de aplicacidon, presentandose de
manera individualizada para cada una de las actividades previstas, desarrollando al
menos los siguientes proyectos especificos y de legalizacidn, incluyendo el contenido
necesario para la obtencién de las preceptivas autorizaciones de los organismos
competentes:
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= EDIFICIO/USO 1: electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento y depuracion de
agua, climatizacion, proteccion contra incendios, telecomunicaciones y datos,
instalaciones especiales.

= EDIFICIO/USO 2: electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento y depuracion de
agua, climatizacion, proteccion contra incendios, telecomunicaciones y datos,
instalaciones especiales.

= URBANIZACION: alumbrado publico, suministro eléctrico, abastecimiento de agua,
saneamiento y depuracion de agua, drenaje y red de pluviales, red de riego,
instalaciones especiales.

9. INSTRUCCIONES TECNICAS.

El proyecto deberd ajustarse a los requisitos establecidos en la reglamentacidn,
normativa e instrucciones técnicas que resulten de aplicacidén para su elaboracién, con
especial atencion a las condiciones establecidas en el Art. 126.5 de la LCSP para formular
las prescripciones técnicas de las obras a ejecutar, debiendo hacer referencia con el
siguiente orden de prelacién, a especificaciones técnicas contenidas en normas
nacionales que incorporen normas europeas, a evaluaciones técnicas europeas, a
especificaciones técnicas comunes, a normas internacionales, a otros sistemas de
referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de normalizacién o, en
defecto de todos los anteriores, a normas nacionales, a documentos de idoneidad
técnica nacionales o a especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto,
calculo y ejecucion de obras y de uso de suministros; acompanando cada referencia de
la mencidn “o equivalente”.

Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las prescripciones técnicas de los
materiales no hardn referencia a una fabricacién o una procedencia determinada, o a
un procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un
empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una produccién
determinados, con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos
productos. Tal referencia se autorizara, con caracter excepcional, en el caso en que no
sea posible hacer una descripcién lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato
o del material propuesto en aplicacién del Art. 126.5 de la LCSP, en cuyo caso ird
acompafiada de la mencién “o equivalente”.

10. DOCUMENTACION A FACILITAR POR EL AYUNTAMIENTO.

Para el desarrollo de los trabajos sefialados, el Ayuntamiento facilitara la siguiente
documentacion:

Relacion de documentos y soporte (digital o papel)

= Delimitacién de la parcela o dmbito de actuacion.
=  Vuelo fotogramétrico.
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=  Planimetria del Plan General.

=  Planos del estado actual.

=  Anteproyecto.

=  Memoria Técnica.

= Estudios previos.

= Plano de servicios urbanisticos existentes.

11. DOCUMENTACION FINAL DE OBRA.
11.1. Proyecto final de obra.

Contemplara la versidn final y definitiva de la obra realmente ejecutada (“as built”),
siendo su contenido minimo el siguiente:

a) Antecedentes e informacion previa, relativa a los agentes de la edificacién que han
intervenido, el objeto del proyecto, su emplazamiento, situacién y descripcién del
solar, condiciones urbanisticas y programa de necesidades.

b) Memoria descriptiva de las obras, con su descripcion general y geométrica de las
obras, prestaciones del edificio y limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de
cada una de las dependencias e instalaciones.

c¢) Memoria constructiva, ordenada de acuerdo a los capitulos del presupuesto, con la
justificacion de la solucion adoptada, con especial referencia las necesidades,
requisitos y cdlculos de las diferentes instalaciones ejecutadas.

d) Cumplimiento de la normativa técnica de aplicacion.

e) Planos de conjunto y de detalle de las obras ejecutadas.

11.2. Libro del edificio (obras de edificacion).

El contenido minimo del Libro del Edificio se ajustara a lo establecido en el CTE,
incluyendo la documentacién completa de la obra ejecutada, asi como el Manual de Uso
y Mantenimiento del Edificio.

En este sentido, el Libro del Edificio contendra al menos la siguiente documentacién:

a) ldentificacion y descripcion del edificio

b) Actos administrativos y juridicos documentados (licencias, autorizaciones,
escrituras, actas, etc.)

c) Datos de los agentes que han intervenido durante el proceso de la edificacidn,
incluyendo actuaciones en obras parciales o complementarias.

d) Datos de los seguros y de las garantias de las obras ejecutadas.

e) Operaciones de mantenimiento, ya sean de conservacion, inspeccion o intervencion,
con indicacion de las operaciones obligatorias dentro del programa de
mantenimiento a presentar.
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11.3. Documentacion complementaria.

Ademas del proyecto final de obra y el Libro de Edificio, el adjudicatario aportard la
siguiente documentacion:

a) Documentacion relativa a la legalizacién de las distintas instalaciones.

b) Documentacion relativa a las obras ejecutada: copia de libro de érdenes y del libro
de incidencias.

c¢) Documentacion necesaria para la inscripcion en el Catastro del edificio terminado:
se elaborara la documentacion necesaria para efectuar la inscripcion de la nueva
construccion en el Catastro, conteniendo toda aquella documentacion que exija la
Gerencia de Catastro y en los formatos que ésta requiera.

d) Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado.

e) Informe final de Gestién de residuos.

f) Libro de Control de Calidad junto al Certificado de Control de Calidad.

g) Documentacion y certificados técnicos establecidos para la autorizacion de la
actividad o de la apertura de los edificios ejecutados.

h) Documentacion y certificados técnicos necesarios para la legalizacion y/o registro de
las instalaciones ejecutadas frente a los organismos competentes.

12. CONDICIONES DE PRESENTACION.

Los proyectos, certificados y la documentacidon técnica prevista en la normativa,
legislacion y reglamentos de aplicacidén, se presentaran suscritos por los técnicos
competentes en las respectivas materias y coordinados por el director de los trabajos
designado por el adjudicatario, debiendo contar con el visado de los correspondientes
colegios profesionales.

Para la supervision de la documentacion técnica a redactar, se presentara una copia en
soporte papel con los planos doblados en formato DIN A4, y otra en soporte informatico
estandar (PDF).

Una vez informada favorablemente, se presentaran dos copias de la documentacién
técnica en soporte papel con los planos doblados en formato DIN A4, acompafiada de
dos copias en soporte electrénico en CD o DVD en formato PDF estandar, incluyendo
formatos DWG. BC3 y DOC para planos, presupuesto y textos respectivamente,
incluyendo las referencias externas o archivos vinculados necesarios, para posibilitar el
seguimiento y coordinacion de las obras e instalaciones proyectadas, asi como su
posterior incorporacion a la planimetria y cartografia municipal. La documentacién
fotografica se presentard integrada en la documentacion escrita en los soportes antes
sefialados.

Una vez finalizada la obra y con caracter previo a la liquidacion del contrato, debera
presentarse en el Ayuntamiento el Proyecto Final de Obra, tanto en soporte papel como
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en soporte informatico, reflejando el estado final de la obra realmente ejecutada, en los
mismos términos establecidos en los parrafos anteriores.

13. ACTUACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
13.1. Certificaciones mensuales.

La Direccién Facultativa, antes del dia diez de cada mes, presentara la certificacién
correspondiente a la obra ejecutada en el mes anterior, que no podrd omitirse por el
hecho de que haya sido de pequeno volumen o incluso nula, a menos que la propiedad
haya acordado la suspension de la obra. La forma de medicién y valoracion de las
unidades de obra se ajustara a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas del
proyecto aprobado.

13.2. Informe mensual.

Se presentard un informe mensual sobre la marcha de las obras, que incluird fotografias
del estado de las mismas, copia de las actas levantadas en las visitas de obra y copia de
los resultados de los ensayos y controles efectuados. Este informe se presentard
conjuntamente con la certificacion mensual correspondiente.

13.3. Medicidn y certificacidn final.

Una vez finalizada la obra, o en su caso, los lotes o las fases de entrega que se hayan
establecido, y dentro del mes siguiente a la recepcidn, la Direccion Facultativa
procederd, junto al contratista adjudicatario de la ejecucién de las obras, a la medicién
general de las mismas, tomando como base las mediciones efectuadas durante el
proceso de ejecucion.

Dentro de los diez dias siguientes al plazo establecido, la Direccién Facultativa
presentara la certificacion final de las obras ejecutadas, realizada por el Director de la
ejecucion de la obra, aplicando al resultado de la medicidn general los precios y
condiciones econdmicas del contrato de obras.

En caso de falta de conformidad del contratista, todas las reclamaciones respecto a la
medicion y liquidacion realizada, seran dirigidas al Ayuntamiento y remitidas al director
de obra para recabar su informe al respecto.

13.4. Cumplimiento del plazo de ejecucion.
Quince dias antes del cumplimiento del plazo de ejecucién establecido, el director de
obra emitira un informe sobre el grado de ejecucién y la prevision de finalizacién de las

obras, proponiendo, en caso necesario y de manera debidamente justificada, la
correspondiente ampliacion del plazo de ejecucidn de las obras.
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13.5. Control de la ejecucion.

Durante la ejecucién de las obras la direccién de obra y la direccidn de la ejecucion de la
obra realizaran los siguientes controles:

= Control de recepcidon de obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a la obra.

= Control de la ejecucién de la obra.

= Control de la obra terminada.

(En obras de edificacion)

Para llevar a cabo dicho seguimiento y control se empleara el Libro de Ordenes, que
reflejara las érdenes, instrucciones y circunstancias sobrevenidas durante el proceso
constructivo, asi como las visitas que realicen la direccion facultativa

(En actuaciones urbanas)

En obras de urbanizacién, el Libro de Ordenes previsto para las obras de edificacion,
podra sustituirse por las correspondientes actas de visita de obra, donde podran
reflejarse las ordenes, instrucciones y circunstancias sobrevenidas durante el
proceso constructivo o de ejecucion, debiendo dejar constancia de la asistencia y de
la recepcién del acta por el contratista adjudicatario de las obras.

El control de la obra incluird el control y comprobaciéon de los ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra que resulten pertinentes, que seran aceptados o
rechazados por la direccidn facultativa, debiendo recopilarse y entregarse con la
documentacién final de obra los resultados de los ensayos realizados.

13.6. Control de las mejoras ofertadas.

Las mejoras ofertadas por la empresa adjudicataria de las obras, serdn objeto
supervision y de control especifico por la direccidn facultativa, debiendo reflejarse en
las correspondientes certificaciones ordinarias de obra su grado de ejecucion, aplicando
al resumen del presupuesto resultante del estado de mediciones certificado el
correspondiente coeficiente corrector atendiendo al presupuesto de ejecucion material
de las mejoras ofertadas.

13.7. Control de la gestion de residuos.
Se elaborard el Informe final que acredite la correcta gestion de los residuos que

contemplara, en los términos que estipula el R.D. 105/2008, el Estudio de Gestion
elaborado al efecto y sus posibles modificaciones.
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13.8. Certificado final de obra.

El director de obra certificard que las obras han quedado finalizadas bajo su direccién,
de conformidad con el proyecto aprobado y la documentacién técnica que lo desarrolla,
hallandose dispuesta para su adecuada utilizacién con arreglo a las instrucciones de uso
y mantenimiento.

El director de la ejecucidn por su parte, certificara haber dirigido la ejecucion material
de las obras, habiéndose controlado cuantitativamente y cualitativamente la
construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto aprobado, la
documentacidn técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construccién.

13.9. Incidencias durante la obra.

En el caso de que se produjeran incidencias durante la ejecucién de las obras, tales como
la desviacidn de las previsiones del proyecto, la necesidad de modificacién del proyecto,
su paralizacidn, el incumplimiento del contratista, etc., que precisen una actuacion de la
Administracién, dichas circunstancias se pondran inmediatamente en conocimiento de
la misma, presentando un informe expreso y exclusivo, adoptando entre tanto las
medidas necesarias para impedir o minorar los posibles dafios, conforme a lo
establecido en la LCSP.

La Direccién Facultativa no podra ordenar, durante el proceso de construccién,
modificaciones del proyecto, propias o propuestas por el contratista adjudicatario de la
ejecucion de las obras, aun cuando no supongan incremento en el precio contratado
(materiales, trazado de instalaciones etc.), sin el conocimiento y aprobacién municipal,
y en cualquier caso, sin que se efectue la tramitacién que establecida en la LCSP y en el
RGLCAP al efecto.

13.10. Liquidacién del contrato de obras.

Transcurrido el plazo de garantia, la direccion facultativa de la obra emitira un informe
sobre el estado de las mismas, indicando si se encuentran en condiciones adecuadas
qgue permitan la devolucién de la fianza.

14. FUNCIONES DE LA DIRECCION DE OBRA

El adjudicatario asumira las obligaciones del director de obra detalladas en la Ley
38/1999, de Ordenacion de la Edificacion.

De igual modo, se incluiran en las funciones del director de obra las derivadas de la LCSP
y del RGLCAP, con especial referencia a las funciones de responsable del contrato de
obras que se formalice, conforme a lo establecido en el Art. 62.2 de la LCSP, asi como a
lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.
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15. FUNCIONES DE LA DIRECCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El adjudicatario asumira las obligaciones del director de la ejecucion de la obra
detalladas en la Ley 38/1999, de Ordenacidén de la Edificacidn.

De igual modo, se incluiran en las funciones del director de la ejecucion de la obra las
derivadas de la LCSP y del RGLCAP, con especial referencia a la elaboracidn y suscripcion
de las certificaciones parciales ordinarias segin medicion y valoracién de las obras
realizadas cada mensualidad.

16. FUNCIONES DE LA DIRECCION DE LOS PROYECTOS DE INSTALACIONES.

El adjudicatario asumira las obligaciones relativas al seguimiento, control y certificacion
de las instalaciones especificas previstas en el proyecto aprobado, en coordinacién con
el director de obra y atendiendo a las condiciones y requisitos de las diferentes
legalizaciones o autorizaciones sectoriales necesarias.

17. FUNCIONES DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD.

El adjudicatario asumira las obligaciones del coordinador de seguridad y salud durante
la redaccién del proyecto y durante la ejecucion de las obras, establecidas en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

18. FASES DE DESARROLLO Y PLAZO DE EJECUCION.

Atendiendo a la naturaleza y caracteristicas de las obras a proyectar, se establecen las
siguientes fases de desarrollo:

= Redaccion de estudio previo o anteproyecto de las obras a proyectar: en el plazo
maximo de 15 DIAS/1 MES desde la formalizacidn del contrato.

(Obras de edificacion)
= Redaccion de proyecto basico y proyecto de actividad: en el plazo maximo de 2/3
MESES desde la formalizacién del contrato.

= Redaccion del proyecto de ejecucidn y actualizacion del proyecto de actividad,
en su caso: en el plazo maximo de 4/6 MESES desde la formalizacidn del contrato

(Actuaciones urbanas)

= Redaccion del proyecto de obras de urbanizacién / adecuacién / mejora: en el
plazo maximo de 3/6 MESES desde la formalizacion del contrato.
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= Direccion facultativa: su plazo coincidird con el plazo de ejecucidon de las obras
afadiendo los plazos necesarios para la recepcién y liquidacion de las obras
ejecutadas, asi como para la comprobacion y liquidacion del contrato de obras tras
el periodo de garantia que se establezca en la licitacion.

Con independencia de lo anterior, si en el proyecto a redactar se estableciesen
diferentes lotes o fases de desarrollo o ejecucién, al finalizar cada una de ellas, se
procederd a comprobar el grado de ejecucidon de la obra, desarrollando las
actuaciones necesarias para posibilitar su puesta en uso, mediante la formalizacion
de la correspondiente acta de recepcién, o mediante la elaboracién del
correspondiente acta de comprobacién de las obras para posibilitar su ocupacion
efectiva y puesta en servicio, en relacion a lo previsto en el Art. 243.6 de la LCSP.

De igual modo, el plazo de los trabajos de direccion de obra podra interrumpirse en
caso de resultar necesaria la modificacion del proyecto aprobado, debiendo
establecerse en su autorizacién el plazo otorgado para su redaccién, en funcién del
alcance y/o complejidad de las modificaciones a introducir.

En los plazos senalados no computardn los periodos de tiempo que utilice el
Ayuntamiento para la emision de los correspondientes informes de supervision
municipal, reanudandose su computo tras la emisién y notificacion de los referidos
informes.

De igual modo, los plazos senalados se suspenderdn durante el periodo de tiempo
necesario para la obtencién de aquellos informes o autorizaciones sectoriales que
condicionen el disefio o el desarrollo de los trabajos a realizar, debiendo comunicar en
todo caso al Ayuntamiento la eventual demora en la obtencién de los mismos para su
conocimiento y efectos oportunos.

En el caso de que en el proyecto a redactar se establezcan diferentes lotes o fases de
ejecucion, la duracion del servicio de direccion de obra se acomodara al desarrollo y
ejecucion de los mismos.

19. COORDINACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS.

El adjudicatario designard un director técnico de los trabajos a desarrollar con la
titulacion habilitante de arquitecto, que asumira las funciones de coordinador de las
tareas necesarias y de interlocutor principal con el responsable del contrato y el
Ayuntamiento, debiendo habilitar los correspondientes canales y medios de
comunicacion para posibilitar el intercambio de informacién, facilitando al menos un
numero de teléfono de contacto y una direccion de correo electrdnico al efecto.
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